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CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MAS'CARA Y GUANTES DE
EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
ASEO

Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020
COMPARECIENTES:

En el Distrito Metropalitano de Quito, a los 20 dias del mes de mayoe de 2020, comparecen a la
celebracion del presente Contfrato, por una parte, la Empresa Publica Metropolitana de Aseo
EMASEO EP, portadora del RUC No, 1768155310001, legalmente representada por la economista
Yolanda Gaete Zambrano, en su calidad de Gerente General, de acuerdo a las afribuciones a
ella conferidas, mediante Accién de Personal No. 356-DRAT-2019 de 10 de junio de 2019, parte a
la que en adelante se la denominard CONTRATANTE o EMASEO EP; y, por otra parte, DANIEL EFRAIN
LIZANO TORRES, portador del RUC No. 1712201852001, quien comparece por sus propios y
personales derechos, a quien en adelante se la denominard Contratista.

Las partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de las siguientes cldusulas:
Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 La Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica (LOSNCP), publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 395 del 4 de agosto de 2008, en su articulo 1 sefala:;

“Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratacion Poblica y determina los principios
y normas para regular los procedimientos de contratacion para la adquisicidon o
arrendamiento de bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos los de
consulforia..." v, en su articulo 4, determina los principios que deben aplicarse en los
conftratos regidos por aquella, que son entre ofros:

(...) legalidad, tfrato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnoldgica, oportunidad...”.
1.2 El articulo 6, numeral 31, de la LOSNCP describe a las situaciones de emergencia como:

“...aquellas generadas por aconfecimientos graves tales como accidentes, terremotos,
inundaciones, sequias, grave conmocién inferna, inminente agresién externa, guerra
infernacional, catdstrofes naturales, y ofras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito,
a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situacién de emergencia es concreta,
inmediata, imprevista, probada y objetiva”.

Lo anterior, en concordancia con el Codigo Civil Ecuatoriano, gue en su articulo 30, define
a la fuerza mayor o caso fortuito como:

“... el imprevisto al que no es posible resisti, como un naufragio, un teremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico,
efc."; siendo los imprevistos indicados una descripcion enunciativa,

1.3 El articulo 57 de la LOSNCP, establece el procedimiento a seguir para atender las
situaciones de emergencia y sefiala que:

"...la mdxima autoridad de la enfidad deberd emifir resolucidon motivada que declare la
emergencia, para justificar la confrataciéon. Dicha resolucion se publicard en el Portal
COMPRASPUBLICAS.

La entidad podrd contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la mdxima
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoria, que se requieran de

manera estricta para superar la situacién de emergencia. Podrd, inclusive, contratar con
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empresas extranieras sin requerir los requisitos previos de domicifiacion ni de presentacion
de garantias; los cuales se cumpliran una vez suscrito el respectivo confrato.

En todos los casos, una verz superada la situacion de emergencia, ko mdxima autoridad de
la Entidad CONTRATANTE publicard en el Porfal COMPRASPUBLICAS un informe que detalle
las confrataciones realizadas v ef presupuesto empleado, con indicacion de los resulfados
obtenidos”. (énfasis afiadido).

Atendiendo lo sefialado en &l articulo 3 de la Resclucion No. RE-SERCOP-2016-0000072, de
31 de agosto del 2016, dispone que las entidades contratantes sefiatadas en el articulo 1
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica, utilicen de manera
obligatoria fas herramientas informdticas, entre ofros, para los procedimientos: “{...) 8.
Procedimientos de confratacion en situacion de emergencia”.

De conformidad con la Resolucidn No. RE-SERCOP-2016-0000072, emitida el 31 de agoste
de 2016 por el Servicio Nacional de Contratacién Publica (SERCOP), en el Titulo VI, “De los
Procedimientos Especiales”, Capitulo [, "De Jas Confrafaciones en Situaciones de
Emergencia”, Seccion |, "Delimitacidén de la Emergencia”, en el arficulo 3461, de la
"Declaratoria de Emergencia®, establece que:

"La mdxima autoridad de la entidad Confratanfe o su delegado podrd declarar ia
emergencia Onicomente parg atender las situaciones definidas en el numeral 31 del
articulo 6 de ka ley Crgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica observando el
procedimiento que consta en el articulo 57 de la referida Ley.

Se consideran sifuaciones de emergencia exclusivamente las sefialadas en el nhumeral 31
del arficulo 6 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica, cuando
se refferan a situaciones que provengan de fuerza mavyor o caso fortuito, se detallard el
motivo, que fendrd relacién con la definicion que consta en el arficule 30 de la

. Codificacion del Codigo Civil. Se deberd considerar que los elementos que defienden una

situacion como emergente y que deben resaltarse en la motivacion de la correspondiente
resolucion, son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva y
probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes confrafaciones, que
no se gjusten a lo indicado, se consideraran elusion de procedimientos preconiractuales”,

B articulo 341.1 de la referida Codificacion, reformado mediante la Resolucidn Nro, RE-
SERCOP-2020-0104, emitido el 19 de marzo de 2020, por la Directora General del SERCOP,
dispone:

“Plazo de la declaratoria de emergencia.- El plazo de duracion de la declarateria de
emergencia no podrd ser mayor a sesenta (60) dias, salvo que el Presidente de la Republica
prorrogue o amplie el estado de excepcion, o en su defecto, emita uno nuevo; en cuyo
caso, el plazo de la declaratoria de emergencia estard supeditado a lo decretado por el
Presidente, en lo que fuera aplicable”.

B articulo 361.2. de la Codificacion v Actudlizacion de las Resoluciones emitidas por el
SERCOP, prevé:

“Confrataciones en situacion de emergencia, - Para la contfratacidn de obras, bienes o
servicios, incluido los de consulforia, en siftaciones de emergencia se deberd verificar una
relacién directa v objetiva enfre la situacion de emergencia y la urgencia de efectuar un
procedimiento de contfratacién para suplir una necesidad actual y emergente que haya
surgido como resultado de la situacidn de emergencia.

Las contrataciones gue se efecflen producio de la declaratoria de emergencia tendrdn
relacion directa con el problema o sifuacidon suscifada.,  Por tanto, las entidades
contratantes no podran aplicar el procedimiento detallado en el presente Capitulo para
generar contrataciones que no guarden relacién o no tengan efecto o incidencia alguna
en la contingencia de la emergencia ocurrida, Tampoco podran utilizar la emergencia
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para realizar confrataciones que se enconfraban planificadas en la enfidad, salvo que la
confratacion fuese estrictamente necesaria y tenga relacién directa con la situacién de
emergencia.

En toda contratacion de emergencia serd necesario la existencia de una certificacion de
disponibilidad presupuesfaria, de forma previa a la confratacidn.

Las contrataciones de emergencia deberdn basarse en un andlisis transparente de Ia oferta
existente en el mercado, que sea breve, concreto, y recoja, en lo que fuere aplicable y
oporfuno, lo referido en el numeral 2 del arficulo 9 de la Codificacion y Actualizacidn de Ias
Resoluciones emitidas por el SERCOP; con la finalidad de obfener el mejor costo de la
contratacion. En lo principal, si bien el andlisis debe ser inmediato, se debe procurar tener
pardmefros objetivos que respalden el precio obtenido |...)

En una emergencia, no se podrd adquirir bienes, confratar servicios o consultorias, ni
fampoco confratar obras, cuyo plazo de ejecucion contractual se extienda mds alld del
tiempo previsto para la emergencia en la declaratoria. Caso contrario, este tipo de
confrataciones constituirdn la presuncién de que la contratacion no fue necesaria para
superar la situaciéon de emergencia |...)

En las contrataciones necesarias para atender y superar una situacién de emergencia cuyo
objeto sea: la adquisicion de fdrmacos, dispositivos o insumos médicos, reactivos
bioguimicos o de diagnéstico, y demds bienes estratégicos en salud, o la prestacién de
servicios de salud o exequiales; se dard por cumplido el andlisis de la oferta existente en el
mercado, al que se refiere este articulo, cuando las entidades confratantes publiquen sus
necesidades de confratacion en su sede electronica (pdgina web insfitucional], conforme
el articulo 91 del Cédigo Orgdnico Adminisfrativo; y, sobre la base de las propuestas que
reciban en el lapso definido por la propia entidad, seleccionen la que mds convenga a los
intereses institucionales. En el referido andlisis se deberd considerar como un pardmetro
indispensable la situacién que a esa fecha exista en el mercado, es decir los factores
imputables a las condiciones actuales de la oferta y demanda del bien o servicio objefo
de contrafacién. En caso de que la entidad confratante no disponga de una sede
electronica, o de forma adicional si lo necesita, la entfidad podrd publicar sus necesidades
en la herramienta informatica que el SERCOP habilite para el efecto”.

El arficulo 363 del mismo cuerpo legal, prescribe: (...) Los contratos en mencidn, o las
ordenes de compra o facturas que instrumenten las confrataciones en situacion de
emergencia, deberdn ser publicados de manera obligatoria en la herramienta sefialada
en el arficulo precedente, en el término maximo de dos (2) dias posteriores a la fecha del
insfrumento indicado...”.

El articulo 363.1 de la Codificacion y Actualizacion de las Resoluciones emitidas por el
SERCOP, prevé: "Informes parciales. - Las entidades contratantes deberdn realizar informes
periddicos y parciales en los cuales se defalle el ndmero de contrataciones redlizadas, asi
como su objeto, nombre y RUC de los confratistas, y el monto al cual ascienden las mismas.
El referido informe serd publicado cada diez (10) dias, de manera obligatoria, en la
herramienta "Publicaciones de Emergencia, o nofificado al SERCOP. En este informe se
detallard por cada contratacion la causa o razén que motivéd a la entidad confratantfe a
no utilizar el régimen comun de contrataciones.

Elinforme final de las confrataciones realizadas por cada entidad, al que se refiere el inciso
final del arficulo 57 de la LOSNCP, serd publicado una vez superada la situaciéon de
emergencia, y contendrd la informacion detallada en el articulo 364 de la Codificacion vy
Actualizacion de las Resoluciones emitidas por el SERCOP™;

En lo referente al andlisis de los resultados de la contfrataciéon realizada en modalidad de
Emergencia, el articulo 364 de la referida Codificacion establece:

N
“Informe.- Una vez redlizada la contrataciéon necesaria y superada la situacion de V)
emergencia, la entidad contratante deberd publicar en la herramienta "Publicaciones de ¢
Emergencia”, vinculada a la declaratoria inicial, el informe emifido por la mdxima
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autoridad o su delegado, que obligatoriamente contendrd io siguiente: 1. Nimero vy fecha
de lg resolucion que declard la emergencia; 2. NUmero de confrafos efectuados para
superar la emergencia; 3. Objefo de cada contrato efectuado; 4. Idenfificacion del o los
conirafistas con su respective nimero de RUC; 5. Plazo de duracion de la emergencia; 6.
Valor de cada confrafo, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o cualquier
otra situacion que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emergencia; 7.
Resultados de la contratacién con indicacidn de bienes adquiridos, servicios prestados,
productos de consulforia y obras construidas, segin sea el caso, con referencia al
cumplimiento de sus respecfivas obligaciones; v, 8. Indicacidn clara de las situaciones de
hecho que se lograron corregir o superar con los resultados de la confratacion, Las
publicaciones de las resoluciones de emergencia;, los confratos; y, los informes, refericlos en
esta Codificacion, se realizardn de manera inmediata a su emision, oftorgamiento o
suscripeion, bajo responsabilidad de la mdaxima auforidad de la entidad confratante, su
delegado y los usuarios autorizados para operar el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Confratacion Publica...".

Bl 11 de marze de 2020, ia Organizacion Mundial de la Salud, declard oficialmente al
COVID-19 como una pandemia internacional, en virtud de lo cual, con Resolucion No. A-
020 de 12 de marzo de 2020, el Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito declard el estado de emergencia grave a todo el territorio del
Distrito Metropolitane de Quito, en razén de dicha declaratoria v de la emergencia
sanitaria nacional decretada por el Presidente de la RepUblica.

El Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado del Distrito Metropolitane de Quuito,
doctor Jorge Yunda Machado, a través de Resolucidn No, A-020, de 12 de marzo de 2020,
resolvio: “Declarar en estado de emergencia grave a fodo el teriforio del Distrito
Meltropolitano de Quito, en razén de la declaratoria del COVID-19 como pandemia porka
Organizaciéon Mundial de la Salud vy, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el
Fresidente de la Republica. En consecuencia, se dispone que los organas y enfidades del
Gobierno Autdnomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de sus
competencias, con la celeridad que se requiere: (i} adopten las medidas necesarias
tendientes a mitigar los actudles riesgos sanitarios, bajo los profocolos y directrices que
emita el drgano rector en materia de salud a nivel nacional; vy, {ii) implementen Jas
acciones y procedimientos necesarios para mantener, en condiciones de normalidad,
siempre que seq posible, Ia provision de los servicios a cargo de la Municipalidad...".

Mediante Decreto Eecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la
Republica, Ledo. Lenin Moreno, con fundamento en su atribucién prevista en et articuio
164 de la Constitucion de la RepuUblica del Ecuador, declard estado de excepcidn y toque
de quedda por calamidad pUblica en todo el territorio nacional, por los casos de corona
virus confirmados vy ia declaratoric de pandemia de COVID-19 por parte de la
Organizacidon Mundial de la Salud, que representa, un alto riesgo de contagio para toda
la ciudadania v generan afectacion a los derechos a la salud y convivencia pacifica del
Estado a fin de controlar la situacion de emergencia sanitaria para garantizar los derechos
de las personas ante Ia eminente presencia del virus en el pais.

Conforme consta en Resolucion No. A-023 de 19 de marzo de 2020, suscrita por el Dr, Jorge
Yunda Machado, Alcalde del Gobierno Auidnomo Desceniralizado del Distrito
Metropolitano de Quito resolvid: "Delegar a los servidores publicos enfistados en el arficulo
I de Ja Resolucidn A-19, de 17 de febrero de 2020, denfro de los montos allil establecidos,
la atribucién para declarar en sifuacion de emergencia a los drganos a su carge, de
acuerdo con la Ley... y remitirse para conocimiento del Alcalde Metropelitano...”, acto
administrativo que establece su vigencia hasta que se derogue la declaratoria de
emergencia sanitaria por la Administracion Pdblica Central.

Mediante Resolucion Administrativa de No. 024-EMASEO EP-2020 de 20 de marzo del 2020,
la Economista Yolanda Gaete Zambrano, Gerente General de la EMASEOC EP, al amparo
de lo dispuesto en el articulo 57 de a Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion




EMASEO

PUblica, declard la emergencia en la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo EMASEO EP,
por el lapso de 56 dias, acogiendo los informes técnico y legal presentados por la Lider de
Seguridad vy Salud Ocupacional y el Director Juridico, con el objetivo eminente de
salvaguardar la vida, la salud y seguridad industrial de los trabajadores v servidores de la
instituciédn, quienes estdn expuestos a un riesgo de contagio, y consecuentemente, la
efectiva prestacion del servicio piblico de aseo, recoleccion de residuos sdlidos y barrido
en el Distrito Metropolitano de Quito y que establecid como fecha de inicio de la
emergencia, para su publicacion en el Sistema Oficial de Contratacion del Estado SOCE,
la fecha en la que se suscribid esta Resolucion,

Conforme consta en Decreto Ejecutivo No. 1052, de 15 de mayo de 2020, el Presidente de
la RepuUblica, en el dmbito de sus competencias y atribuciones conferidas por la
Constitucion vy la ley, dispuso: “... Renovar el estado de excepcién por calamidad piblica
en fodo el terriforio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y nimero de
fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo
de contagio para toda la ciudadania y generan afectacion a los derechos a la salud y
convivencia pacifica del Esfado |...)

Art. 14.- El esfado de excepcion regira durante freinta dias a partir de la suscripcion de este
Decreto Ejecutivo...”.

A través de Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020 de 15 de mayo de 2020, la Dra. Angélica
Aguiar, Lider de Seguridad y Salud Ocupacional, puso en conocimiento de la Gerente
General de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, lo siguiente: “[...]JPor
consiguiente, la Unidad de Seguridad y Salud con el fin de precautelar la seguridad y salud
de los frabajadores, debido a que el virus COVID19 constituye un riesgo bioldgico que se
considera de confagio comunitario, y no es posible determinar el comportamiento del virus,
ya que puede presentar episodios de contagios permanentes leves, asi como exacerbar su
comportamiento; sin una planificaciéon cuidadosa, y en ausencia de capacidades de salud
publica y atencién clinica ampliadas, es probable gque el levantamiento prematuro de las
medidas de distanciamiento fisico genere un rebrote inconfrolado de la transmisidn de Ia
COVID-19 y una segunda oleada de casos amplificada. Tomando en cuenta estas
consideraciones la EMASEO EP, con fecha de corte 15 de mayo del 2020 presenfa un
ndumero de 94 casos positivos confirmados y en cerco epidemioldgico 115 personas, con
esfos antecedentes no es posible deferminar que mediante la declaraforia de emergencia
contentiva en Resolucion No. 024-EMASEOEP-2020, del 20 de marzo de 2020, por cuanto Ia
critica situacion que mofivé su emision no ha sido superada y por el contrario se ha
agudizado, en virtud de lo expuesto se considera necesario ampliar el plazo de emergencia
sanifaria para realizar la adquisicion de equipos de profeccion personal a ser utilizados por
el personal de la empresa...”.

A este documento se adjuntd, ademds, el Informe de Necesidad para adquisicion
inmediata de los siguientes implementos de seguridad:

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD

Guante palma | Guante de nifiile PU en palma, con tejido que proporcione el mdaximo confort

1 | de nitrilo PU anti | transpirabilidad, durabilidad con buena resistencia al corte, excelente manipulacion, 2500
corte y con resistencia mecdnica al corte EN 388 4542 6 4543
Respirador
Media cara g ) . . , . -
2 Respirador media cara, con conjunto de arnés de cabeza djustable, ajuste dptimo y 2000
para vapores y 3 » .
gases comodidad con tres tamanos y soporte de cabeza ajustable, sello de rostro de
silicona suave que proporciona comodidad, con vdlvulas de inhalacién vy exhalacion.
Filtro para . N " g - oy
3 Que cuentan con una capa de carboén activade que brindan filtracién minima del 4000

media mascara 99.97% contra particulas sélidas y aerosoles liquidos, que cumplan con la norma

42CFR84 o Norma Europea EN 143:2001. Los filfros deben adaptarse a los respiradores i\

media cara para vapores y gases. >§
\

w




Guanies de
examinaciér: | Guontes fabricados con materic! de nitrilo de la mejor calidad, son ambidiestros, 100% | g0
limo indusirial | nitrle hipo clergénico de gran adeptabilidad al tacto, de alla sensibilidad, forma

[PAR) ergonémica y puio con borde para mayor flexibilidad, que cumpla la normativa
{EN374-2-2003 o EN374-3] v EN 388 -2003.

Traje de Bioseguridad reutilizable
Composicidn de la Tela:

- 100% poliéster

- Resistente a rasgaduras

Traje - Capucha Ajuslable
bioseguidad | - Clerre fronial 4200
anti fluidos - Andi fluidos

- Lavable y secado inmediaio

- PufRios v bastas eldsticas

Adicional:

- Cinta reflectiva adherida en térax, brazos y piernas

- Logo Institucional EMASEG en el pecho lado izguierde

1.18.

En el mencionado informe se necesidad, suscrito por el Técnico de Seguridad vy Salud,
Jhonny Quiguir, el Asistente de Seguridad y Salud, Alex Mena Maldonado, y aprokbado por
I Lider de Seguridad v Salud, Dra, Angélica Aguiar, se concluye, lo citade a continuacidn;
" g Empresa Publica Metropolifana de Aseo, tiene una realidad distinta o la del 20 de
marzo de 2020, fecha en la que se declard la emergencia, considerando que el paciente
cero de nuestra institucion fue detecfado el 14 de abril, v a la fecha son 94 el nUmero de
afectados por el COVID-19, es ineludible realizar la adquisicidn de los implementos de
profeccion referidos por cuanto constituyen una compra emergente para mitigar los riesgos
a los que se exponen nuestro grupo de frabajadores, puesfo que persiste el riesgo de
contagio, el distanciamiento social v la imprecision e incerfidumbre universal sobre la
duracién de la pandemia, asi como, es indeterminada la vigencia de las acciones y
medidas adoptadas de las autoridades nacionales y locales”.

De ccuerdo al Estudio de Mercado suscrito por el Técnico de Seguridad y Salud, Jhonny
Quiguin, el Asistente de Seguridad vy Salud, Alex Mena Maldonadeo; y aprebado por la Lider
de Seguridad y Salud, Dra. Angélica Aguiar, establece que acogiéndose alas disposiciones
contenidas en Arl. 361.2 de la Resolucidon No. RE-SERCOP-2016-0000072, después de realizar
el andlisis respectivo de las propuestas presentadas de manera digital atendiendo la
convocatoria publica redlizade el 6 de mayo de 2020, o través de la pdgina Web
institucional de la EMASEO EP, se recomienda lo siguiente:

“posterior al andlisis de oferentes se recomienda contratar al sefor DANIEL EFRAIN LIZANO
TORRES para la adquisicion de equipos de proteccion personal y a la sefiora TATIANA
ANAVELA CHAVEZ CUENCA para la adquisicién de Traje de Bioseguwidad anti-fluidos, ya
que cumplen con los requisifos de indole técnice, econdmico y Jegal exigidos por la
EMASEQ EP, favorecen a las necesidades instifucionales atendiendo los criterics de
inmediatez y oportunidad para superar la emergencia declarada y por acreditar su aptitud
legal para la suscripcién de los confratos correspondientes”, se adjunta ademds el
Formularic de Pedido de Contratacion, las especificaciones técnicas y demds
documentacion preparatoria que conforma esta contratacion.

La Direccidn Financiera, a través de la Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
No. 2020-035 de 18 de mayo de 2020, suscrita por la Directora Financiera, Fanny Garate
Correa, conjunfamente con el Andlista de Presupuesto, Mauricio Murillo Mifo,
certificaron la disponibilidad presupuestaria para la adquisicion de Guantes paima
nitrito PU anfi corte, respirador media cara para vapores y gases, filtro para media
mdscara y guantes de examinacion tipo industrial , cuyo egreso se efectuard de ia
partida  presupuestaria No. 630802, denominada “VEST. LENC. Y PREN. PRO.",
incluyendo impuestos.
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1.20 Conforme consta en Memorando No. 224-DRJU-2020 de 18 de mayo de 2020, el

Director Juridico, Ab. Ricardo Enriquez Carrera, emitié el respectivo pronunciamiento
legal, mismo que en su parte medular sefala: "Consecuentemente, corresponde a
esta Direccidon Juridica realizar un andlisis en relacion a los hechos descritos en el
Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020 de 15 de mayo de 2020, y sus anexos, con el objeto
de determinar si las condiciones actuales que enfrenta la Empresa Publica
Metropolitana de Aseo se adeclUa a las previsiones constitucionales, legales y
reglamentarias que, expresamente, instrumentan la declaratoria de situaciones de
emergencia, asi como su ampliacion, con el objeto de adquirir bienes en vista del
grave estado sanitario que enfrenta el pais y la ciudad, y gue, precisamente atiendan
a la prevencion del derecho a la salud de los trabajadores de la Empresa {...)
Por lo fanfo, es un hecho evidente, pUblico y notorio que, en el Ecuador, asi como en
gran parte de los paises del mundo, el COVID-19 represenfa una enfermedad grave,
nunca antes vista ni estudiada, que ha puesto en peligro la salud de millones de
personas de forma impredecible. De momenfo, la OMS estima que la tasa de contagio
(RO) del virus es de 1,4 a 2,5; aunque ofras estimaciones hablan de un rango entre 2 y
3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar enfre 2 y 3
personas; situacion que sin lugar a dudas se incrementa frente a profesiones u
ocupaciones de alto riesgo, como por supuesto la relacionada a la recoleccién de
residuos sélidos y barrido de la ciudad, conforme lo resuelfo el Comité Interinstitucional
de Seguridad e Higiene del Trabajo, que catalogd a EMASEO EP como una EMPRESA
DE ALTO RIESGO {...)

Para efeclos de la ampliacion de plazo de duracién de la resolucion de declaratoria
de emergencia de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo EMASEQ EP, dictada a
fravés de resolucion No. 024-EMASEOEP-2020 de 20 de marzo de 2020, se mantienen

los criterios de orden juridico contemplados en el Memorando No. 124-DRJU-2020,
suscrito por mi persona (...) a través de los que se analizé la concurrencia de los

requisitos establecidos por el arficulo 6, nimero 31 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Coniratacion Publica; esto es, que la situacién de emergencia de EMASEO
EP, descrita por el Ingeniero Jhonny Quiguiri y la doctora Angélica Aguiar, en sus
calidades de Técnico de Seguridad Industrial y Lider de Seguridad y Salud de la
EMASEO EP, respectivamente, continia siendo concreta, inmediata, imprevista,
probada y directa (...)

Consecuentemente, y al amparo del andlisis legal practicado a través del presentfe
documento, es criterio de esta Direccion Juridica que, en vista de los acontecimientos
sanitarios actuales y con la intencién de precautelar los derechos a la salud y a la vida
de los trabajadores de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo y de la ciudadania
en general, es procedente la ampliacion del plazo de la declaratoria en situacion de
emergencia de este érgano de la administracién publica con el Unico objeto de que
se readlicen las debidas contrataciones para superar la _grave crisis que afronta Ia
ciudad de Quito, y bajo la exclusiva responsabilidad de las dreas técnicas requirentes.

Por lo tanto, una vez que el sefior Presidente de la RepUblica del Ecuador, ha decidido
renovar el estado de excepcion por calamidad publica en todo el tenitorio nacional,
por los casos de coronavirus confirmados y nUmero de fallecidos a causa de COVID-
19 en Ecuador, por 30 dias mas, contados desde el 15 de mayo de 2020; esto es, hasta
el 14 de junio de 2020, la ampliacién de plazo de duracién de la resolucién de
emergencia de la Empresa POblica Metropolitana de Aseo EMASEQ EP, puede
efectuarse mientras dure el estado de excepcién decretado por el sefior Presidente de
la RepUblica”(énfasis del texto original).

1.21 Conforme consta en Oficio No. EMASEQ-GG-2020-0198-OF, de 18 de mayo de 2020, la ,\‘
Gerente Generadl, Econ. Yolanda Gaete Zambrano, noftificé al sefior Daniel Efrain Lizano |




Torres, que su propuesta ha sido seleccionada como la idénea para la ejecucion del
objeto contractual referido, de conformidad con los informes remitidos por la Unidad
de Seguridad vy Salud Ocupacional de la EMASEO EP,

1.22 Lo Mdéxima Autoridad de fa EMASEO EP, Econ. Yolanda Gaete Zambrano, mediante la
Resolucion No. 49-EMASEQEP-2020, de 20 de mayo de 2020, resolvid en su articulo 1 la
ampliacion del plazo de la declaratoria de emergencia para la adquisicidn de
Guantes palma nitrilo PU anti corte, respirador media cara para vapores v gases, filro
pard media mdscara v guantes de examinacion tipo industrial; vy, hrdjes de
bioseguridad antifluidos, v mediante dicha adquisicién continuar mitigando vy
minimizando el impacto v los efectos de la actual situacion de emergencia sanitaria
que atraviesa la Empresa y el pais.

1.23. Conforme consta en el arliculo 2 de |a Resolucion No. 49-EMASEOEP-2020, de 20 de
mayo de 2020, la Gerente General de la EMASEQ EP, resolvid autorizar y disponer el inicio
de fa contratacion en situacion de emergencia de los equipos e insumos de proteccidn y
bioseguridad; y, de acuerdo a lo seficlado en el articulo 3 efectuar la invitacion directa
al sefior DANIEL EFRAIN LIZANO TORRES, porfador del RUC No. 1712201852001, cuya
actividad econémica estd relacionada con el objeto de la contratacion {(Venta af por
mavyor de equipos, incluso parfes y piezas y materiales conexas), habilitado en el Registro
Unico de Proveedores, en el cédigo CPC que corresponde a la presente adquisicion para
la provisidn de Guantes palma nitrilo PU anti corte, respirador media cara para vapores y
gases, filtro para media mdscara y guantes de examinacion tipo industrial.

Cldusula Segunda,- DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTRATO
2.1.  Forman parte infegrante det Contrafo los siguienfes documentos:

a) La propuesta presentada por el Confratfista, con todos sus decumenios que la
conforman;

b) Certificacion de que los bienes no constan en catdlogo electrdnico,
¢} La Garantia de Fiel Cumplimienio del Contrato;

d) Garantia de Buen Uso de Anticipo;

e) Garaniia de preducto otorgada por el Confratista;

f) Lla Resolucion de Inicio de compra por emergencia e invitacion directa Ne. 049-
FMASEQ EP-2020, de 20 de mayo de 2020;

g) Informe de Necesidad;
h) Fstudio técnico emitido por la Unidad Requirente;
i) Estudio de mercado emitido por la Unidad Requirente;

i} Ihforme juridico de procedencia de ampliacibn de emergencia y nuevd
contratacién, suscrito por el Director Juridico de la EMASEC EP;

k) La Cetfificacion de Disponibilidad Presupuestaria No. 2020-035, del 18 de mayo de
2020, aue acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato; v,

) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar el Contrato.

i




EMASEO

Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.1.

1)

2)

3)

4)

Los terminos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

Cuando los términos estén definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Confratacion Publica o en este Contrato, se atenderd su tenor literal.

Si no estdan definidos se estard a lo dispuesto en el Contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir
confradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerdn las normas
del Confrato.

El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

En su falta o insuficiencia se aplicardn las normas contenidas en el Titulo Xlil del Libro IV
de la Codificacién del Codigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

3.2. Definiciones: En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a.

f.

“Contratista”, es la oferente invitada directamente para la ejecucion del objeto
contractual,

“Confratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pUblica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente Contrato.

“LOSNCP", Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contrataciéon Publica.

“Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una
‘oferta”, en atencidn al procedimiento de contratacién,

"SERCOP", Servicio Nacional de Contrataciéon Publica.

Cldusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El Contratista se obliga para con la Contratante a proveer, dentro del plazo estipulado en el
Conftrato, a entera satisfaccion de la EMASEQ EP, los GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE,
RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE
EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL, conforme las caracteristicas y especificaciones técnicas
requeridas por la EMASEO EP, que constan en el informe técnico gue se agrega y forma parte
integrante del presente instrumento, de acuerdo con el siguiente detdalle:

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD
Guante palma | Guante de nitilo PU en palma, con tejido que proporcione el mdaximo confort
1| de nitrilo PU anti | franspirabilidad, durabilidad con buena resistencia al corte, excelente manipulacion, 2500
corte y con resistencia mecdanica al corte EN 388 4542 6 4543
Respirador
Media car ; ; T
2 a Respirador media cara, con conjunto de amés de cabeza ajustable, ajuste dplimo v 2000
para vapores y % - ;
gases comodidad con tres tamarios y soporte de cabeza ajustable, sello de rosiro de

silicona suave que properciona comodidad, con vdlvulas de inhalacidn y exhalacién.




Filtro para

fipo industial | pitdio hipo alergénico de gran adaptabilidad al tocte, de aita sensibilidad, forma
(PAR) ergondémica y pufio con borde para mayor flexibiidad, que cumpla la normativa
(EN374-2-2003 0 EN374-3} y EN 388 -2003,

3 medic masear Que cuentan con una capa de carbon activado que brindan filtracion minima del 4000
99.97% confra parlicukas sélidas y aerosoles liquidos, aue cumplan con la norma
42CFRB4 o Norma Europed EN 142:2001, Los filiros deben adapiorse a los respiradores
media cora parc vapores y gases.
Guantes de
4 examinacion | Guantes fabricados con material de nitrile de la mejor calidad, son ambidiesires, 100% 87240

Cldusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El vaior del presente Contrato, que la Contratante pagard al Contratista por el objeto folal del
mismo, es de USD. 139.158,40 (Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y Ocho Dolares de los
Estados Unidos de América con 40/100), mds IVA, tal como se desglosa a continuacion:

REQUERIMIENTO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Guante palma de nitrilo
PU anli corle

Guante de nitrilo PU
en paima, con
fejido que
propercione el
maximo confort
transpirabilidad,
durabilidad con
buena resistencia ol
corle, excelente
manipulacion, ¥ con
resistencia
mecanica al corte
EN 388 4542 0 4543

2500

$6.00

$15.000,00

Respirador Media cara
para vapores y gases

Respirador media
cara, con conjunto
de arnés de cabezo
gjustable, gjuste
optimo y
comodidad con res
tamafios y soporte
de cabeza
ajustable, selic de
rostro de silicona
suave cue
proporciona
comodidad, con
valvuias de
inhalacién y
exhalacion.

2000

$35.6

$71.200,00

Fittro para media
MascarG

Que cuenton con
una capa de
carbon activade
que brindan
fitracion minima del
99.97% contra
particulas sélidas ¥
aerosoles liquidos,
que cumplan conla
norma 42CFR84 o
Narra Europed EN
143:2001. Los filtros
deben adaptarse ¢
los respiradores
media cara para
Vapores y gases.

4000

$9.75

$39.000,00
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Guantes fabricados
con malerial de
nitrilo de la mejor

calidad, son

ambidiestros, 100%

nitrlo hipo
alergénico de gran
Guantes de adaptabilidad al
examinacion fipo tacto, de alta 87240 $0,16 $13.958,40
industrial (PAR) sensibilidad, forma
ergonomica y puio
con borde para
mayor flexibilidad,
que cumpla la
normativa (EN374-2-
2003 o0 EN374-3) y EN

388 -2003.
SUBTOTAL $139.158,40
IVA (12%) $16.699,01
TOTAL $155.857,408

5.2. El precio acordado en este instrumento, constituird la Unica compensacion al Contratista, por el
objeto del Contrato, por todos sus costos directos o indirectos, presentes y futuros, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cldusula Sexta. - FORMA DE PAGO

6.1. El pago del Contrato se redlizard con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto
de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, de conformidad con la Certificaciéon de
disponibilidad Presupuestaria No. 2020-035 de 18 de mayo de 2020, suscrita por la Directora
Financiera, Fanny Gdrate Correa, conjuntamente con el Andlista de Presupuesto, Mauricio
Murillo Mifio, certificaron la disponibilidad presupuestaria para la adquisicion de Guantes
palma nitrilo PU anti corte, respirador medio cara para vapores y gases, filtro para media
mdscara y guantes de examinacion tipo industrial, cuyo egreso se efectuard de la partida
presupuestaria No. 630802, denominada “VEST. LENC. Y PREN. PRQO.”, incluyendo impuestos
6.2. Los pagos se redlizardn de la siguiente manera:

o 50% de anticipo a partir de la suscripcion del contrato.
e 50% después de la suscripcion del Acta Entrega Recepcién Definitiva a entera satistaccion
de la EMASEO EP.

4.3. Todo pago que se haga al Contratista por cuenta de este instrumento, se efectuard con
sujecion al precio convenido, a entera satisfaccién de la Contratante, previa la aprobacién del
Administrador del Contrato.

6.5. Del pago que se deba hacer, la Contratante retendrd igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el Contrato.

6.6. Serd causa de responsabilidad de los servidores, el que no cumplan oportunamente con las
obligaciones de pago previstas en este instrumento, una vez cumplidas las obligaciones del
Contrato, contando con los recursos econdmicos suficientes v se aplicard lo establecido en el
articulo 101 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

6.6. Pagos indebidos: La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Coniratista, en cualquier
tiempo, antes o después de la provision del objeto del Contrato, sobre cualquier pago indebido
por error de cdlculo o por cualquier ofra razén, debidamente justificada, obligédndose el Contratista ~

G

a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la Contratant ARk
reconociéndose el interés calculado a la tasa méxima del interés convencional, establecido por €| )
Banco Central del Ecuador. N

I %

N
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Cléusula Séptima.- GARANTIAS

7.1. Se esiard a lo contemplado en las Condiciones Parliculares del Confrato y ala Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contraiacion Publica, ast:

7.1.1. Garantia de Buen Uso de Anticipo: Para seguridad del buen uso de anticipo olorgado al
confratista, previo a la suscripcion de aste contrato, rindid la Poliza de Seguro de buen uso de
anticipo No. 14215, otorgada el 20 de mayo de 2020, por Seguros Constitucion C.A., por el
valor de USD. 69.593,50.

7.1.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato; Para seguridad del cumplimiento del Contrate y
pard responder por las obligaciones que contragjeren a favor de terceros, relacionadas con el
contrato, el Contratista, previo o la suscripcion de este contrato, rindid la Poliza de Segure de
Cumplimiento de Contrato Sector PUblico No.15420, otorgada el 20 de mayo de 2020, por
Seguros Constitucion C.A., por €l valor de USD. 6.95%,35.

7.1.3 Garantia Técnica del Producto: El Coniratista entregard la garantia técnica con la primera
enfrega que se redlice.
La garanfia técnica se ejecutard una vez que se verifique que algun ftem este defectuoso,
éste serd reemplazado en 20 dios constados a partir de la nofificacion del administrador del
contrato, por uno nuevo de la misrma calidad y condicion sin costo adicional pard ia EMASEO
EP, excepto silos dafios hubieren sido ocasionados por el mal use de los mismaos.

La garantia técnica tendrd una vigencia de 8 meses para ios respiradores media cara, 21 dias
para guantes de nitrilo o PU anticorte, 30 dias para filfros de repirador media cara, y 8 horas
para guantes de examinacidn de nitrilo.

7.2. Las garantias entregadas se devolverdn de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del
Reglamento Generdl de la Ley Orgdnica del Sisterna Nacional de Confratacion PUblica. Entre fanto,
deberdn mantenerse vigentes, lo gue se vigilado y exigido por la Contratante,

7.3. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podrdn ser ejecutadas por la Contratante
en los siguientes casos:

7.3.1 La Garantic de Buen Uso de Anticipo:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerda con lo establecido en a
convocatoria publica, su propuesta y este contrato.

7.3.2 la Garantia de Fiel Cumplimiento:

a) Cuando la Contratante declare anticipada y unfateraimente terminado el contrato por
causas imputables al Contratista.
b) Siel Contratista no larenovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

7.3.3 La Garantia Técnica del Producto:

a) Cuando se incumpla con el objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en los {érminos
del presente instrumento.

Clausula Octava.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

8.1. Fl plazo de ejecucién del Contrato, para abastecer la totalidad de los guanies palma nifrile PU
anti corte, respirador media cara para vapores y gases, filtro para media mdscara y guanies de
examinacién lipo industricl, serd de diez (10} dias, contados a partir de la nofificacidn de que el
anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del Contrafista, de conformidad con lo establecido
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en el Ultimo inciso del articulo 69 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica y
116 de su Reglamento General.

8.2 En el presente confrato se contemplan entregas parciales las mismas que se realizardn de la
siguiente manera:.

- La primera entrega serd a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la
cuenta del confrafista, de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- Lasegunda enfrega se redlizard a los 10 dias posteriores a la acreditaciéon del anticipo en
la cuenta del contratista, la misma que constituye la provision de 1000 pares de guante
palma de nitrilo o PU anti corte, 87240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares
filtro para media mdascara y 2000 respiradores Media cara para vapores y gases.

Las referidas entregas parciales no se liquidardn econdémicamente sino hasta la suscripcion del
Acta Entrega Recepcidn Definitiva.

Cldusula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO
9.1. La Confratante prorrogard el plazo total en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de Ia
solicitud, dentro del plazo de dos (2) dias siguientes a la fecha de producido el hecho,
considerando la naturaleza emergente del presente instrumento, siempre que éste se
haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la
mdxima autoridad de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo, previo informe del
Administrador del Contrato.

Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista estd
obligada a continuar con la ejecuciéon del Contrato, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del Administrador del Contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del Contrato, motivadas por la Contratante u
ordenadas por ella, y que no se deban a causas imputables al Contratista.

9.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituird al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal
caso se requerird la autorizacion de la méxima autoridad de la Empresa PUblica Metropolitana de
Aseo, previo informe del Administrador del Contrato e informe juridico.

Cldusula Décima.- MULTAS

10.1. De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
PUblica, el Contratista conviene en pagar a la EMASEO EP, por concepto de multa, la cantidad
equivalente al dos (2) por mil, sobre el porcentaje de las obligaciones contractuales que se
encuentren pendientes de ejecutarse, sin previo aviso del Contratista, o de darse esta suspensién
de manera injustificada; o, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones, y/o
especificaciones técnicas y condiciones que se obliga a cumplir en virtud de este instrumento.

Estas multas se aplicardn, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo
dispuesto en el articulo 30 del Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado como tal por
la méxima autoridad de la Contratante, para lo cual se notificard a la EMASEO EP, dentro de un
plazo mdaximo de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos, considerando la
naturaleza del presente instrumento.

10.2. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, la EMASEO EP, podra dar [
por terminada anticipada y unilateralmente el Contrato. Las multas impuestas no serdn revisadas, \\)‘-
ni devueltas por ningun concepto. \\\)

o )

\
i N\
Y

13 /



10.3. La Empresa Publica Metropolitana de Aseo queda autorizada por el Confratista para que haga
efectiva la multa impuesta, y el cobro de los valores que por este Contrato le corresponde recioir, sin
requisito o tramite previo algune.

10.4. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento General de |a Ley Orgdnica
del Sisterna Nacional de Contratacion Publica, serd responsabilidad del Administrador del Contrato
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, asf como
el de adoptar todas las accicnes necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer fas mulfas y
sanciones gue tengan lugar, por refraso en la entrega o incumplimiento de las obligaciones del
Confrato.

10.05. Las mulias podrdn serimpugnadas de acuerdo conlo dispueste por el articufo 71 de la LOSNCP.
Cldusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

H valor de este Contrato es fijo y no estard sujeto a regjuste por ningln concepto.

Cldausula Décima Segunda.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

12.1. El Contratista no podrd ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
Contrato; sin embarge, conforme al articulo 72 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, la

Contratista podrd subcontratar con tercercs, registrados v habiliiados en el RUP, parte de sus
prestaciones, siempre y cuando la EMASEO EP apruebe por escrito previamente la subcontratacion.
La aprobacion serd efectuada por la mdxima autoridad de la Empresa Pdblica Metropolitana de
Aseo,

Las subcontrataciones se efectuardn de preferencia con las pequefias y micro empresas.

12.2. Bl Coniratista serds [a Unica responsable ante la Contratante por los actos u omisiones de sus
subcontratistas, v de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Por lo tanfo, el
Contratfista ne pierde su responsabilidad respecto a la obligacion de cumplimiento del Contrato para
con la EMASEQ EP, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el
subcontratado y con su personal.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.1. E Coniratista se compromete a ejecutar el Confrato derivado del procedimiento de
contratacion ramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas y condiciones efaboradas
por la EMASEQ EP v que fueron conocidos en |la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrd
aducir error, falencia o cuciquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar
ampliacion del plazo.

13.2. Bl Contratista se compromete durante la ejecucion del Contrato, a facilitar a las personas
designadas por la EMASEQ EP, toda la informacidon y decumentacion que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucidn del Confrate, asi como
de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de [as tecnologias, métodos v
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsablas técnicos de la EMASEOQ EP, como el Administrador del Contrato,
deberdn tener el conocimiento suficiente de la egjecucidon del Contrato, asi como la eventual
redlizacion de desarrollos ulteriores. Para el efecto, el Contratista se compromete durante el tiempo
de ejecucion contractual, a facilitar a las personas designadas por g EMASEQ EP toda la
informacion y documentacion gue le sea requerida, relacionada y/o afinente al desarrollo y
sjecucion del Contrato,

~r
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13.3. Queda expresamente establecido que constituye obligacién del Contratista ejecutar el
Contrato conforme a las especificaciones y condiciones establecidas en la convocatoria realizada
a fraveés de la pdgina Web de la EMASEO.

13.4. El Contratista estd obligada a cumplir con cualquiera ofra que se derive natural y legalmente
del objeto del Contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma
legal especificamente aplicable.,

13.5. El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cadigo del
Trabdjo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relacién con el personal que labore en la ejecucién del Contrato, ni con el personal de la
subcontratista, en caso de haberla.

13.4. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en lo previsto en la convocatoria en la
pagina Web de la EMASEO EP, su oferta y alo establecido en la legislacién ambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

a) Darsolucion alas peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del contrato,
en un plazo de cinco () dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el
Contratista.

b) Cancelar el valor comprometido por el objeto del Confrato, una vez que éste sea recibido
a entera satisfaccion de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, y se cumpla lo
establecido en la Clausula Sexta de este instrumento.

Cldusula Décima Quinta.- RECEPCION PARCIAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO

15.1. Con base a lo dispuesto en el articulo 81 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Confratacion Publica, se suscribirdn actas de entrega recepcién parciales y un acta de entrega
recepcién definitiva, para la recepcion del objeto de este Contrato, a entera safisfaccion de la
institucion, por el Confratista y la Comision de Recepcién designada por la Confratante, en los
términos del articulo 124 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién PUblica.

15.2. De conformidad con el arficulo 124 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, las actas contendrdn: antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidacién econdmica, liquidacién de plazos, constancia de
la recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que
se estime necesaria, por lo que quienes redlicen el acta deberdn tomar en cuenta lo sefialado.

15.3. La liquidacién final del Contrato, se redlizard de conformidad con lo dispuesto en el articulo
125 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica,
asf;

* En la liquidacion econémico contable del Contrato, se dejard constancia de lo
gjecutado, se determinaran los valores recibidos por el Contratista, los valores
pendientes de pago, los que deban deducirse, de ser el caso, o que deban ser
devueltos por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrd
también procederse a las compensaciones a las que hubiere lugar.

* Llaliguidacion final serd parte del Acta de Entrega Recepcidn Definitiva.

* Los valores que consten en el Acia Entrega Recepcién Definitiva, deberdn pagarse
dentro de los diez (10) dias siguientes a la validacion de la Direccidn Financiera de la
EMASEO EP; vencido el término causardn intereses legales y los dafos y perjuicios que . \
justificare la parte afectada. \




15.4. Si la Confratante no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicifud de recepcioén
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término que determine la ley, se considerard que tal
recepcion se ha efectuado de plena derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario
POblico, a solicitud del Contradista, nofificard gue dicha recepcidn se produjo, de acuerdo con el
articulo 81 de la Ley Orgdnica del Sisterna Nacional de Confratacion Publica. Operada la
recepcion definitiva presunta, a solicitud del Contratista o declarada por la Contratante, producird
como Unico efecto ia terminacion del Condrato, dejando a salve de los derechos de las partes a
lcs figuidacion técnico-econdmica correspondiente.

15.5. La Contratante declarard la recepcion presunta a su favor, respecto del Contratista, en el
caso de gue ésta se negare expresamente a suscribir las acias de entrega recepcion previstas, o
si no las suscribieren en el término de diez (10) dias, confado desde el requerimiento formal de la
Confratante. La recepcion presunia por parie de la Contratante, la realizard la maxima autoridad
o su delegado mediante resolucién motivada, que serd nofificada al Contratista, de conformidad
con el procedimiento establecido en el Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién Piblica.

Cldusula Décima Sexta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

16.1. La Contratante designa al servidor Pall Vasco, en cdlidad de Administrador del Contrato, es
quien velard por el cabal cumplimiento del mismo, en base a lo dispuesto en el articulo 121 del
Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

14.2. La Confratante podrd cambiar de Administrador del Confrato, para lo cual bastard nofificar a
Contratista la respectiva comunicacién; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

16.3. Bl Administrador del Conirato es el supervisor designado por ka EMASEO EP, responsable de la
coordinacion y seguimiento de las acciones del Contratista.

Velard por el cabal y oportune cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contrato
y adoptard todas las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrd multas y
sanciones a que hubiere lugar.

De conformidad con lo establecido en el articulo 80 de ia Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacidn Publica, el Administrador del Contrato serd el responsable de fomar todas las medidas
necesarias para su adecuada ejecucion, con estricto cumplimienio de sus cldusulas, plazo, costos y
normativa legal vigente.

La responsabilidad del Administrador del Confrato es adminisirativa, civil y penal segin corresponda,
conforme lo establece el articulo 80 de ia Ley Orgdnica del Sisterna Nacional de Contratacion
PUblica.

Fl Administrador del Contrato velard porque el Contrafista ejecute el Conirato de acuerdo con las
especificaciones y condiciones constantes en la convocatoria publica, oferta y en este instrumento;
y revisard la documentacion previa a su autorizacion, para la corespondiente gestion de pago.

16.4. Respecto de su gestion reportard ol Gerente General de la EMASEO EP, debiendo comunicar
todos los aspectos operativos, técnicos, econdmicos y de cudlquier naturaleza que pudieren afectar
al cumplimiento del objeto del Conirato.

Ademds, el Administrador del Contrato fendrd baio su responsabilidad ia aprobacién de los informes
que emita el Contratista y suscribird las actas que para tales efectos se elaboren.

14.5. Una vez suscritas las Actas de Entrega Recepcién Parciales y Acta de Entrega Recepcion
Definitiva, a total safisfaccion de ta institucion, gestionard los pagos, remitiendo a la Direccidn
Financiera de la EMASEQ EP, la documentacién completa y en forma oportuna, y envidndola
inmediatamente para framite, a fin de evitar demoras en la gestion de los pagos.
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Cldusula Décima Séptima.- COMISION DE RECEPCION

17.1. La Contratante designa como miembro de la Comisién de Recepcion del objeto del presente
Contrato, a la servidora Sofia Sadnchez, quien conjuntamente con el Administrador del Contrato,
recibird a entera satisfaccién de la Contratante el objeto de este Contrato, por lo tanto, suscribird
las actas de entrega recepcion parciales y acta de entrega recepcién definitiva.

17.2. El miembro de la Comision de Recepcion puede ser sustituido en cualquier momento, durante
la vigencia de ejecucion del Contrato, para lo cual bastard una comunicacién escrita de Ia
Confratante,

Cléusula Décima Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO

18.1. El Contrato termina conforme lo previsto en el arficulo 92 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion PUblica, segun lo siguiente:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Porsentencia o laudo gjecutoriado que declare la nulidad del Contrato o la Resolucion del
mismo ha pedido del Contratista;

4. Por declaracion unilateral de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo, en caso de
incumplimiento del Contratista; v,

5. Por disolucién de la persona juridica Contratista, que no se origine en decisién interna
voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridica.

18.3. Terminacién por mutuo acuerdo.- De conformidad con el articulo 93 de la Ley Orgdnica del
Sistera Nacional de Confrataciéon PUblica, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el Contrato, las partes podran, por mutuo
acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado
en que se encueniren.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos causados o adquiridos en favor
de la EMASEO EP o del Contratista. La institucién no podrd celebrar Contrato posterior sobre el mismo
objeto con la misma Contratista.

18.4. Terminaci6n unilateral del Contrato.- Tratdndose de incumplimiento del Contratista, procederd
la declaracion anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos en el articulo 94
de la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Ademds, se considerardn las siguientes causales:

a) En cumplimiento a lo establecido en el articulo 63, de la Resolucidn No. RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016, serd causal de terminacién unilateral y anticipada del
conirato, el que el Confratisia no noftifique a la Contratante acerca de la transferencia,
cesién, endjenacion de sus acciones, o en general cualquier cambio en su estructura de
propiedad, dentro de los cinco (5) dias hdbiles, siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificacion;

De igual manera, conforme a la norma citada, serd causal de terminaciéon unilateral del
contrato, el gue la Contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica, no autorice la transferencia,
cesidn, capitalizacion, fusion, absorcién, transformacion o cualquier forma de tradicién il
de las acciones, o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el \ \ V|
veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social de el Contratista; '




b} En caso de que la EMASEO EP encontrare gque existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en lo informacidn presentada por el Confralista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecucidn del presente Confrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o
inexactiud serdn causdles de terminacion unilateral del Contralo por lo que, la Mdxima
Autoridad de la EMASEQ EP, lo declarard Contratista incumplido, sin perjuicio, ademds, de
las acciones judiciales a que hubiera lugar.

18.5, La declaratoria de terminacién unilateral v anticipada del Confrato no se suspenderd por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas conlencioso  administrativas,
arbitrales o de cualguier fipe de parte del Contratista.

18.6. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral
del Contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los
derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley, conforme manda la Ley Orgdnica de
Garantias Jurisdiccionales y Conirol Constitucional. Ft procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral del Conlralo serd el previsto en el articulo 95 de fa Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.,

Cldusula Décima Novena.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1. Si existiere divergencias o controversias enire la Coniratante y el Contratista por el contenido y
demds obligaciones del Confrato, y no se lograre un acuerdo directo, éstas se someteran al
procedimiento Contencioso Administrativo, contemplado en el Codige Orgdnico General de
Procesos; siendo competente para conocer ia controversia el érgano jurisdiccional deferminado
conforme lo seficla el articulo 299 del COGEP.

19.2. La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista
declara conocer &l ordenamiento juridico ecuatoriano v por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo, en todo lo gue sea aplicable ai presente Contrato.

Cldusula Vigésima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

20.1. La Contratante efectuard al Contratista las retenciones gue dispongan las leyes tributarias,
conforme la legisiacion fributaria vigente. La Contratante retendrd el valor de los descuentos que
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sacial ordenare vy que correspondd o mora patronal, por
obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del
Confrato, de acuerdo ala Ley de Seguridad Social.

Cldusula Vigésima Primera.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

21.1. Bl Contratista deciara conocer y expresa su sometimiento a la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién POblica v su Reglamento General, y de las resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Coniratacién PUblica y mas disposiciones vigentes en el Ecuador, asi como alos
aspectos juridicos posteriores que de cudiquier forma se deriven de la ejecucion del objeto del
presente Contrato,

Clausula Vigésima Segunda.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicacionss, sin excepcidn, entre las partes, relativas a la provision del objeto del
Contrato, serén formuladas por escrito o por medios electrénicos y en idioma espanol. Las
comunicacionas entre el Administrador del Contrato vy el Contratista se hardn a fraves de
documentos escritos o por medios electronicos.

Cldusula Vigésima Tercera.- DOMICILIO

23.1. Para todos los efectos de este Confrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Quito.
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23.2. Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes seficlan como su direccién,

las siguientes:

La CONTRATANTE:

El CONTRATISTA:

EMASEO EP
Direccién:
Teléfono:

Correo electrénico:

Av. Mariscal Sucre s/ny Av. Mariana de Jesus
3310159

pvasco@emaseo.gob.ec

(Quito - Ecuador)

Daniel Efrain Lizano Torres

Direccién:
Teléfono:

Correo electrénico:

Francisco Gomez No. §9-412 y Francisco Ruiz
022666572

dlizano19@hotmail.com

(Quito - Ecuador)

Cldusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

24.1. Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceplan el
texto integro de las Condiciones Generales que forma parte integrante de este Contrato que estdn

suscribiendo.

24.2. libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo
convenido en el presente Conirato, se someten a sus estipulaciones y suscriben tres (3)
ejemplares de igual contenido y valor. Para constancia de su absoluta conformidad con las

estipulaciones contenidas en las precedentes cldusulas firman las partes.

74
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GERENTE GENERAL NTRATISTA
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WORK PROTECTION

Quito D.M, 20 de marzo de 2020

GARANTIA TECNICA

A favor de la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

EMISOR DE LA GARANTIA: La garantia técnica es emitida por Daniel Efrain Lizano Torres.

ALCANCE DE LA GARANTIA TECNICA: Daniel Efrain Lizano Torres garantiza que los bienes
objeto de contratacion del proceso GUANTES PALMA NITRILO PU ANTICORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES
DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL, son nuevos de fabrica y cumplen todos lo requirimientos
técnicos técnicos solicitados por la entidad contratante.

VIGENCIA DE LA GARANTIA TECNICA: La garantia técnica se ejecutard una vez que se verifique
que algiin ftem esté defectuoso, éste serd reemplazado a los 20 dias por uno nuevo de la misma calidad y
condicién sin costo adicional para la EMASEO EP, excepto si los dailos hubieren sido ocasionados por el
mal uso de los mismos. La garantfa técnica tendrd una vigencia de 8 meses para los respiradores media
cara, 21 dias para guantes de nitrilo o PU anticorte, 30 dias para filtros de repirador media cara, y 8 horas
para guantes de examinacion de nitrilo.

Durante el periodo de garantia establecido, ante defectos de materiales, fabricacién de los bienes y/o en
caso de que los mismos no cumplan con las caracteristicas técnicas establecidas, Daniel Efrain Lizano
Torres/Falcon Work Protecction sustituira los bienes objeto de la contratacién por otros de las mismas
caracteristicas sin costo adicional; quejas y/o reclamos que seran atendidos en un plazo maximo de 20 dias
desde la aplicacidn de la garantia técnica.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA TECNICA: Daniel Lizano Torres suministrara suficiente
informacién del uso, cuidado y mantenimiento de los bienes y de ser necesario ampliara esta informacidn
de tal manera que estd garantia no cubrird dafios causados por mal mantenimiento, por negligencia,
descuido, abuso, manejo inadecuado o por alteracion del producto.

DIRECCION, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO PARA EVENTUALES RECLAMOS:
Daniel Efrain Lizano Torres

Francisco Gémez S9-412 y Avenida Maldonado.
022654432

dlizano19@hotmail.cam

RUC: 1712201852001
Francisco Ruiz S9U-406 y Francisco Gdmez . Quito-Ecuador
dlizano@filizanotorres.com
022654432 ext. 104







Caratula No.: 000478947
RUC: 0990786097001 e®Seqguros
Constitucion

CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién 0451
El presente formulario fue aprebado con Resolucién No.SB-INS-2001-243

SEGURO DE POLIZA ANEXO N°. Renovacion | DOC. AFECTADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 15420 0 0

Afianzado : 1226326 - DANIEL EFRAIN LIZANO TORRES

RU.C.6C. . |1712201852001

Direccion Cobro : | FRANCISCO RUIZ S9-412 Y FRANCISCO GOMEZ

Telefono . 1022654432

Asegurado : | 72438 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

RU.C.6Cl 1 | 1768155310001

Direccién . | QUITO /AV. MARISCAL SUCRE S/N Y AV. MARIANA DE JESUS

Documento . | POLIZA ORIGINAL

Tipo Operacion  : | DIRECTA

Sucursal ;| QUITO

Agente : | 660-MOREJON POVEDA ANDREA NICHOLE
| Moneda : | Délares EEUU

Por la presente pdéliza de seguro, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato CONSTITUCION C.A.COMPANIA
DE SEGUROS, se obliga a favor del "Beneficiario" al pago del valor de los dafios que hasta la suma maxima
asegurada le ocasione el "Afianzado", por el incumplimiento del contrato celebrado entre tales. CONSTITUCION
C.A. COMPARNIA DE SEGUROS también respondera por las obligaciones que el contratista contrajese a favor de
terceros relacionados con el referido contrato. Esta fianza se rige por la Ley de Contratacion Publica, la Ley de
Seguros y el contrato firmado entre las partes.

SUMA ASEGURADA VIGENCIA DESDE HASTA
60 12h00 12h00
US$ 6,959.35 dias 19/05/2020 18/07/2020
RIESGO ASEGURADO

PROVISION DE 2.500 PARES DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, 2.000 UNIDADES DE RESPIRADOR MEDIA
CARZ PARA VAPORES Y GASES, 4.000 UNIDADES DE FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y 87.420 UNIDADES DE GUANTES
DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL

Prima Neta 3.5 % Contrib. SIB 0.5 % Contrib. Seg. Camp Der. Emisién
US$ 50.00 US$ 1.75 UsS$ 025 US$ 0.50
Otros Cargos Con lva Base Imponible IVA 12.00% Otros Cargos Sin lva
US$ 0.00 UsS$ 52.50 US$ 6.30 US$ 0.00
Cargos por financiamiento uss 0.00 TOTAL
FORMA DE PAGO BANCO BOLIVARIANO uss 58.80

En testimonio de lo acordado, se firma el presente contrato gn'm 0 de Mayo de 2020

-‘-.‘ \ - &’”’"rﬁ/
W) 9\ 7
" g O e "L A COMPARIIA"
EL ASEGURADO Lqﬁhf( ZADO CONSTITUCION C.A. COMPARIA DE SEGUROS
. Firma autorizada

El contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion de este texto.

FIEL COPIA DEL ORIGINAL - Emisor: RENAN REINOSO R,

-QUITO : - GUAYAQUIL : -MANTA : - CUENCA :

Avda. 6 de Diciembre N33 - 42 e Ignacio Bossano,  Av. Jose Castillo y Justino Comnejo esquina, ~ Avda, Flavio Reyes entre Calles 26 y 27  Avda. Remigio Crespo y calle
Torre Constilucién Edif. Kennedy Business 5to piso oficina 502  Edif. Plaza Conslilucién. Esmeraldas esquina

PBX : (593-2) 3 982 000 - (593-2) 3982 170 Phx : (593 - 4) 370 6810 PBX : (593-5) 262 4687 Telefax :(593-7) 2455905

(593-5) 262 4964 / (593-5\ 262 5170
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DA e SO

Asegurado : 72438 - EMF’RESAPUBLICAMETROPOLITANADEASEO - Vigencia Desde las 12:00 : 19/05/2020
Afianzado . ; 226326 - DANIEL EFRAIN LIZANOTORRES - - . "o o - Vigencia Hasta las. 12:00 : 18/07/2020

Seguro de : CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Pdliza N 15420 AnexoNe G . R Duracien : 60 DIAS

CONDICIONES PARTICULARES
POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTC DE CONTRATO

Por la presente pdliza de segqureo, incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS, a quien en adelante se llamara
la COMPARIA se obliga a favor de:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ

en calidad de Beneficiario, a guien en adelante se llamard EL ASEGURADO, por el
pago del valor de los dafics y hasta la suma maxima de:

USD. 6,959.35 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ¥ NUEVE CON 35/100 DOLARES)
Le ccasione!
LIZANO TORRES DANIEL EFRAIN

A quien en adelante se llamard EL CONTRATISTA, por el incumplimiento del contratc
celebradc entre el ASEGURADO y EL CONTRATISTA, el mismo que forma parte
integrante de ésta pdliza. También responde LA COMPARIA por las obligaciones que
el CONTRATISTA ccntrajese a faver de terceros relacionados con el referido
contrato, en el gue tiene por chjeto:

PRCVISION DE 2.500 PARES DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, 2.000 UNIDADES
DE RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, 4.000 UNIDADES DE FILTRO PARA
MEDIA MASCARA Y 87.420 UNIDADES DE GUANTES DE EXAMINACTON TIPO INDUSTRIAL.

Esta poliza podrd ser renovada a peticidn escrita de cualquiera de las partes.

El costo de la inspeccidn por avance de obra correrd por cuenta del Contratista
las veces que sean necesarias de acuerdo a lo establecido en el Contrato
proporcionado por el Asegurado.

Vencido el plazo de la vigencia de la presente pdliza, cesan todos los efectos de
la misma, quedando extinguidas las obligaciones de LA COMPANIA aun en el caso de
gque no fuera devuelto el original de ésta pédliza.

CLAUSULA DE DOCUMENTOS BASICOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACION DE UN SINIESTRO

COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA ASEGURADORA INDICANDC LAS VIOLACIONES AL
CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS QUE DEBERAN ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS QUE PRUEREN LA
OCURRENCIA DEL SINIESTRC Y LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION A CARGO DE LA COMPANTA
CON EL ART. 22 DE LA LEGISLACION SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO.
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Asegurado ; 72438 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO Vigencia Desde las 12:00 : 19/05/2020
Afianzado : 226326 - DANIEL EFRAIN LIZANO TORRES Vigencia Hasta las 12:00 : 18/07/2020
Seguro de : CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Péliza N* 15420 Anexo N® 0 Duracién : 60 DIAS

DECLARACION DE LICITUD DE FONDOS Y AUTORIZACION DE VERIFICACION
Declaracion.—

El asegurado y/o solicitante declara, libre, voluntaria y expresamente, bajo la
gravedad de juramento que el seguro solicitado a Constitucién C.A. Compafiia de
Sequros, ampara bienes de procedencia licita v que los mismos no

estdn ligados con actividades de lavado de activos o financiamiento de delitos.
Igualmente declara que los fondos con los cuales se pagara la prima
correspondiente a este contrato de seguros tienen un origen licito y no guarda
ninguna relacién con las actividades mencionadas anteriormente.

Autorizacidn. -

El asegurado y/o solicitante siendo conocedor de las disposiciones legales para
reprimir el lavado de activos y del financiamiento de delitos, autoriza
expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a CONSTITUCION C.A.
coMPANTA DE SEGUROS, a realizar el analisis y las verificaciones

que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes
comprendidos en éste contrato de seguros. Asl mismo autoriza expresa, voluntaria
e irrevocablemente a todas las personas naturales o juridicas de derecho publico
privado a facilitar a CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS toda la informacién
que ésta les requiera, inclusive autoriza anticipadamente el levantamiento del
sigilo ¢ velo bancario en <caso de ser necesario. En virtud de lo auterizado,
renuncic a instaurar por este motivo cualquier tipo de accién civil, penal o
administrativa en contra de la Aseguradora vy de las que hayan facilitado
informacién.

ORIGINAL DE LA POLIZA.

Fn testimonio de lo acordado se firma en QUITO, 20 de MAYO de 2020
EL ASEGURADO EL AFTIANZADO CONSTITUCION C.A.CIA DE SEGUROS

v
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Caratula No.: 000478946
RUC: 0990786097001 I? Se guiros
Constitucion

CONSTITUCION C.A. COMPARIA DE SEGUROS CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucion 0451
El presente formulario fue aprobado con Resolucién No.SB-INS-2001-243

SEGURO DE POLIZA ANEXO N°. Renovacion | DOC, AFECTADO
BUEN USO DE ANTICIPO 14215 0 0
Afianzado : | 226326 - DANIEL EFRAIN LIZANO TORRES
R.U.C.6C. 1 1712201852001
Direccién Cobro : | FRANCISCO RUIZ $9-412 Y FRANCISCO GOMEZ
Telefono 1 | 022654432
Asegurado : | 72438 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO
RUC.6Cl : |1 1768155310001
Direccién : | QUITO / AV. MARISCAL SUCRE S/N Y AV. MARIANA DE JESUS
Documento : | POLIZA ORIGINAL
Tipo Operacién  : | DIRECTA
Sucursal D |QuITto
Agente : | 660-MOREJON POVEDA ANDREA NICHOLE
[ Moneda : | Délares EEUU

Por la presente péliza de seguro, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato CONSTITUCION C.A.COMPANIA
DE SEGURGQOS, se obliga a favor del "Beneficiario” a la devolucién de saldos deudores del anticipo otorgado por el
"Beneficiario" al "Afianzadao" para cumplir con el objeto del contrato firmado entre las partes. El valor a pagar sera
hasta la cantidad maxima descrita como "suma asegurada", en caso de resolucion, terminacion y/o resciliacion del
contrato. Esta fianza se rige por la Ley de Contratacién Publica, la Ley de Seguros y el contrato firmado entre las

partes,

SUMA ASEGURADA VIGENCIA DESDE HASTA
60 12h00 12h00
US$ 69,593.50 dias 19/06/2020 18/07/2020
RIESGO ASEGURADO

PROVISION DE 2.500 PARES DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, 2.000 UNIDADES DE RESPIRADOR MEDIA
CARA PARA VAPORES Y GASES, 4.000 UNIDADES DE FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y 87.420 UNIDADES DE GUANTES
DE EXAMINACION TIPQ INDUSTRIAL

Prima Neta 3.5 % Contrib. SIB 0.5 % Contrib. Seg. Camp Der. Emisién
US$ 457.60 US$ 16.02 US$ 2.29 Us$ 1.00
Otros Cargos Con Iva Base Imponible IVA 12.00% Otros Cargos Sin lva
Us$ 0.00 US$ 476.91 Us$ 57.23 Us$ 0.00
Cargos por financiamiento Uss 0.00 TOTAL
FORMA DE PAGO BANCO BOLIVARIANO uss 534.14

En testimonio de lo acordado, se firma el presente contyato en QUITO, 20 de Mayo de 2020
27 ) 74%5—17/
ufbu "LA COMPARIA”
EL ASEGURADO CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS

Firma autorizada
El contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacidn de este texto.
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'._'._V:gen(;la Desde las 12 0 :19!05/2020
-_Vlgencsa Hasta ias 12:00 ; 8/0?/2020

AeeNe© T Duracion 60 DIAS.

Asegurado 72438 EMPRESA F‘UBLICA METROPOL!TANA DE ASEO
Afanzado 226326 DANIEL EFRAIN LIZANO TORRES

Seguro de: BUEN USO DE ANTICIPO

: Péii_z:a_'Né. 14215

CONDICIONES PARTICULARES
POLIZA DE BUEN USO DE ANTICIPO

Por la presente pdliza de de seguros , incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS, se obliga a favor de:

EMPRESA PUBLICA METROPCLITANA DE ASEO

En calidad de Beneficiario, a quien en adelante se llamard el Asegurado, a la
deveolucidn de los saldos deudores del Anticipo otorgado por el Asegurado al
Contratista, para:

PROVISION DE 2.500 PARES DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, 2.000 UNIDADES
DE RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, 4.000 UNIDADES DE FILTRO PARA
MEDIA MASCARA Y 87.42(0 UNIDADES DE GUANTES DE EXAMINACION TIBCG INDUSTRIAL.

Hasta la suma méxima de: USD. 69,593.50

Que le ccasione:

LIZANO TORRES DANIEL EFRAIN

A guién en adelante se llamarad el contratista, en caso de resolucidn, terminacidn
y/0o rescilacién del contrato, en 1la forma prevista en la 1ley de la

materia vigente y en el respectivo contrato.

COBERTURAS: Segun condiciones generales de la pdliza.

La pdliza podrd ser renovada a peticidn escrita de cuaiquiera de las partes.

El costo de la inspeccidén por avance de obra correrd por cuenta del contratista
las veces gue sean necesarias de acuerdo a lo establecido en el contrato
proporcionado por el Asegurado,

Vencido el plazo de la vigencia de la presente pdliza, cesan todeos los efectos de
la misma, guedando extinguidas las obligaciones de la compafiia, atin en el caso
que no fuera devuelto el original de ésta pdliza.

CLAUSULA DE DOCUMENTOS BASTCOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACTION DE UN SINIESTRO

COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA ASEGURADORA, INDICANDO LAS VIOLACIONES AL
CONTRATO GARANTIZADO, EN LA QUE DEBRRAN ADJUNTARSE LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBEN LA
OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION A CARGC DE LA COMPARIA
CON ART. 22 DE LA LEGISLACION SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO,
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Asegurado : 72438 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO Vigencia Desde las 12:00 : 19/05/2020
Afianzado : 226326 - DANIEL EFRAIN LIZANO TORRES Vigencia Hasta las 12:00 : 18/07/2020
Segura de : BUEN USO DE ANTICIPO Péliza N®: 14215 Anexo N° 0 Duracién : 60 DIAS

DECLARACION DE LICITUD DE FONDOS Y AUTORIZACION DE VERIFICACION
Declaracidn.-—

El asegurado y/o solicitante declara, libre, voluntaria y expresamente, bajo la
gravedad de juramento que el seguro solicitado a Constitucién C.A. Compafiia de
Seguros, ampara bienes de procedencia licita y que los mismos no estan
ligados con actividades de lavado de activos o financiamiento de delitos.
Igualmente declara que los fondos con los cuales se pagara la prima
correspondiente a este contrato de seguros tienen un origen licito vy no guarda
ninguna relacién con las actividades mencionadas anteriormente.

Autorizacién.-

El asegurado y/o solicitante siendo conocedor de las disposiciones legales para
reprimir el lavado de activos y del financiamiento de delitos, autoriza
expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a CONSTITUCION C.A.
COMPANTA DE SEGUROS, a realizar el andlisis y las verificaciones

que considere necesarias para corrcborar la licitud de fondos vy bienes
comprendidos en éste contrato de seguros. Asi mismo autoriza expresa, voluntaria
e irrevocablemente a todas las personas naturales o juridicas de derecho publico
privado a facilitar a CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS toda la informacidn
que ésta les requiera, inclusive autoriza anticipadamente el levantamiento del
sigilo o velo bancario en caso de ser necesario. En virtud de lo autorizado,
renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de accién civil, penal o
administrativa en contra de la Asequradora y de las gue hayan facilitado
informacién.

ORIGINAL DE LA POLIZA.

En testimonio de lo acordado se firma en QUITO, 20 de MAYO de 2020
EI. ASEGURADO EL AFIANZADO | CONSTITUCION C.A.CIA DE SEGUROS

{ nirt

() \%
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Buscar Empresas https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra

- ol - - L -
Sistema Oficial de Contratacion Publica
Miércoles 20 de Mayo de 2020 | 17:11 RUC: 1768155310001 | Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE | Usuario: NAVILES | [ Cerrar Sesién ]
ASEO

Inicio [ Datos Generales ! Consultar Entidad Contratante |

»Buscar Empresas

=
Imprimir
EP.t\is ESTADO / PROVINCIA CANTON NATURALEZA OC / NOM. DE NOMBRE COMERCIAL. / ()
| IDENTIFICACION RAZON SOCIAL | ‘--_--\3
H == — |
|[ECUADOR | .Todas _Todas  .Tados [1712201852001 [buscar
; . FECHA INFORMACION
UBICACION EMPRESA RUC / NUMJDENTIF. ) ooy ESTADORUP T i inal
LIZANO TORRES
QuITO DANIEL EFRAIN 1712201852001 2011-04-29 Habilitado Moslrar

Copyright ©® 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratacién Piblica.

1 del 20/5/2020 17:






REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

...le hace bien al pais!

NUMERO RUC: 1712201852001
APELLIDOS ¥ NOMBRES: LIZANO TORRES DANIEL EFRAIN

NOMBRE COMERCIAL: FALCON WORK PROTECTION

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NQ
CALIFICACION ARTESANAL: SN NUMERO: SN
FEC. NAGIMIENTO: 19/06/1981 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/06/2001

FEC. INSCRIPGION: 07/0642001 FEG. ACTUALIZAGION: 23/03/2020

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

ECONOMIGAPRINCIPAL. ' .
OR DF, EQUIPO DE SEGURIDAD, INGLUSO PARTES Y PIEZAS ¥ MATERIALES CONEXOS.

G46599501 VENTA AL POR MAY!

DOMICILIO TRIBUTARIO. -~ _ - =
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Calle: FRANCISCO GOMEZ Numero: $9-412 Interseccion; FRANCISCO RUIZ Refarencia: A DOS
CUADRAS DEL INTERCAMBIADCOR DE LA VILLA FLORA Telefono: 022666572 Email: dlizano 19@hotmail.com E-mail: diizano19@hotmall.com

'OBLIGACIONES TRIBUTARIA!

* DECLARACION DE VA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los coniribuyentes: Derechos de frato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colahoracion, Derechos econémicos, Derechos de informacion,

Derechos procedimenfales; para mayor informacién consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o coslos y gastos anuales sean superiores a Ios limites establecidos en el Reglamento para la aplicacion de la ley
de régimen tributario interno estan obligados a ilevar contabilidad, conviriléndose en agentes de retencion, no podrén acogerse al Régimen Simplificadoe (RISE) y sus
declaraciones de IVA deberén ser prosentadas de manera mensual,

tral slempre y cuando no se encuenire obligado a flevar contabitidad, transfiera bienes o

Recuerde que sus declaraciones de IVA podran presentarse de manera semes
presle servicios tnicamente con tarifa 0% de VA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objsto de retencién del 100% de IVA.

¥ DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 9
JURISDICCION \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS

ABIERTOS 1

Cadigo: RIMRUC20200007788596
Fecha: 23/03/2020 18:34.06 PM

Pag. tde 2



Nt C—



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

...le hace bjen al pais!
NUMERO RUG: 1742201852004
APELLIDOS Y NOMBRES: LIZAND TORRES DAMIEL EFRAIN

No. ESTABLECIMIENTO: (02 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC.INICIO ACT.:  44/04/2011
NOMBRE COMERGIAL:  FALCON WORK PROTECTION FEC. CIERNE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONGMICA:

G46492401 VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MEDICOS Y QUIRGRGICOS, DENTALES.

15120102 FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS Y ARTICULCS SIMILARES, CUALQUIER OTRO MATERIAL, COMO PLASTICO,
MATERIALES TEXTILES, FIBRAS VULCANIZADAS O CARTON, CUANDO SE USA LA MISMA TECHOLOGIA QUE EN EL GASG DEL CUERO.

G46411201 VENTA AL POR MAYOR DE LENCERIA PARA EL HOGAR CORTINAS, VISILLOS, MANTELERIA, TOALLAS Y DIVERSOS ARTICULOS DOMESTICOS.
(5346599501 VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES Y PlEZAS Y MATERTALES CONEXOS,

46900002 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA I CONSUMIDOR.

M74801001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA, Canton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Barrio: VILLA FLORA Calle: FRANCISCO RUIZ Numero: $9-412 interseccion: FRANCISCO GOMEZ

Referencia: A DOS CUADRAS DEL INTERCAMBIADOR DE LA VILLA FLORA Telefono Domicilio: 023617245 Email: diizano@fizanctorres.com Emai principal:
diizano19@hotmail.com

!, Mo.ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL  FEC.INICEO ACT.: 07/06{/2001
NOMBERE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  11/04/2011 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BORDADOS.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia; PICHINCHA Ganton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Barrio: VILLA FLORA Calle: FRANCISCO GGMEZ Mumero: 59-412 Interseccion: FRANCISCO RUIZ
Referencia: A DOS CUADRAS DEL INTERCAMBIADOR DE LA VILLA FLORA Telefono Domicilio: 2666572 Email principal: dlizano19@hotmail.com

Caédigo: RIMRUC2020000778896
Fecha: 23/03/2020 18:34:06 PM

Pag. 2de 2
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EMASEO
MEMORANDO No. - 63 - GG-2020

Quito DM, 20 de mayo de 2020

PARA: Pall Vasco Ibanez
MEDICO GENERAL

DE: Yolanda Gaete Zambrano
GERENTE GENERAL

ASUNTO: Designacién de Administrador de los Contrato Nos. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020 y
003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

En referencia a lo determinado en la CLAUSULA DECIMA SEXTA, denominada “DE LA
ADMINISTRACION DEL CONTRATO" numeral 16.01, de los Contratos Nos. Nos. 002-EMER-LOSNCP-
DJ-2020 y 003-EMER-LOSNCP-2020, suscritos el 20 de mayo de 2020, entre la EMASEQ EP v los sefiores:
Tatiana Anavela Chdvez Cuenca y Daniel Efrain Lizano Torres, respectivamente, los mismos que se
enmarcan en la modalidad de contratacién por emergencia con los siguientes objetos:

- ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ.

- ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO.

Por lo expuesto, designo a usted Pall Vasco Ibdnez, Médico General, en calidad de
Administrador de los Contratos antes mencionados.

El Administrador del Contrato deberd velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas v
cada una de las obligaciones derivadas del Contrato y adoptard las acciones necesarias
pard evitar retrasos injustificados en la ejecucion del mismo, de conformidad con lo
establecido por los articulos 70 y 80 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Pdblica, v el articulo 121 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sisterna Nacional
de Contratacion Publica, asi como deberd cumplir con las obligaciones contenidas en la
Clausula Décima Sexta del mencionado instrumento contractual; asi también le
corresponde:

> Gestionar los pagos de conformidad con lo establecido en el confrato, previa
factura y suscripcion de las actas entrega recepcion  parciales  y/o  definitiva;

> Una vez que cuente con la orden de pago por parte de Contabilidad, se servird
remitir originales o copias de las mismas y demds documentos de respaldo a la
Subdirecciéon de Contratacion Publica, a fin de completar el expediente contractual;

» Verificar el cumplimiento del objeto de contfrato (incluido el valor del agregado
ecuatoriano) e imponer multas, en caso, de ser necesario;

» Solicitar prérrogas de plazo, en caso de ser pertinente o requerir del Coordinador
General Técnico su aprobacién para posterior autorizacion de la Gerente General;

> EHaborar, conjuntamente con el miembro de la Comisibn de Recepcién y la
Contratista, las actas de entrega recepcién parciales y/o definitiva;

» Registrar la informacidn relacionada con la gestion, ejecucion contractual (actas,
facturas, informes, ingresos a bodega, registros, productos entregables, fotografias,
etc) en el Sistema Oficial de Contratacion del Estado;

» Elaborar informes técnicos respecto de la ejecucién del contrato y motivar de
manera suficiente los justificativos para la terminacién del contrato, sea por mutuo
acuerdo o unilateral, como corresponda, entre ofros.
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» Remilir ala Subdireccion de Contratacion Publica un informe de gestion respecto de
su administracion, al finalizar la misma con las observaciones, conclusiones v
recomendaciones del caso,

se le recuerda que el Administrador del Contrato serd responsable administrativa, civil v
penalmente por su gestién de conformidad con la Ley.

B Administrador del Confrato deberd gestionar el traspaso de la documentacion post
contractual, por parte de la anterior Administrador, y/o la Direccidn Administrativa y de
Talento Humano de EMASEO EP, a fin de continuar con ia debida gestién del contrato, Yy
mantener la adecuada cadena de custodia del expediente, procedimiento gue igualmente
observard en caso de nueva designacion de Administrador del Contrato.

Se pone en su conocimiento que, mediante Informe General No. DAIAI-0340-2017, emitido por
la Direccion de Auditoria Inferna de la EMASEO EP, v que corresponde af Examen Especial al
procesc precontractual, contractual, ejecucion, liquidacidn y pago del proceso SIE-EMASEO-
16-2016, cuyo objeto es la adquisicion de neumdticos, tubos v defensas, incluido el servicio de
marcaje, instalacion y balanceo para la flota vehicuiar, por el periodo comprendido entre el
01 de enero de 2016 vy el 15 de enero de 2017, se dispuse el cumplimiento de la siguiente
recomendacion:

"Recomendacioén No. 6: *(...) Dispondrd a la Subdirectora de Confratacidn Publica que af
vencimiento del plazo y/o prémogas de cada proceso de contrafacién, emita un informe
dirigido al Gerente General, sobre la gestidn realizada por los Administradores de Confratos 1%
Miembros de las Comisiones de Recepcién, a fin de dejar constancia documental de los
cumplimientos y tomar las acciones adminisirativas correspondientes, en caso de ser
necesaric {...)"

Ademdas, de conformidad con lo establecido en el informe de resultados No., DNAI-AI-0561 -
2018, el Administrador de Confrato y el Miembros de Comisién de Recepcion, deberdn
observar fo siguiente: "5, Exigird_a los Administradores de los Confratos v Miembros de ias
Comisiones de Recepcion, designados, que previg ia suscripcién de las aclas de entreqga-
recepcion definitivg. Verifiguen que se cumpla con todos los términos v condiciones sefialadas
en los estudios previos, los pliegos v/o términos de referencia y coniratos v, se deje constancia
de las novedades enconfradas, con el fin de asegurar que los bienes v servicios enfreqados
por los contrafistas sean estrictamente los requeridos.

6. En el caso en que un Administradaor del Contrato solicite autorizacion para la terminacion
anticipada de éste, exigird la presentacién de un informe del cumplimiento de Ios términos v
condiciones sefialadas en los estudios previos, los pliegos y/o términos de referoncia v
contrate, asi comoe de las novedades enconiradas, con el fin de proteger los infereses
institucionales”. (Enfasis agregado)

Se observard también la recomendacion No. 3 que forma parte del informe de resultados No.,
PNAI-A-0258-2019, la misma gue establece que: ... 3. Una vez que se suscriban confratos
parg la gdquisicién de bienes y/o servicios, dispondrd a los Administradores de Contrato v al
personal del dred requirente, el estricto cumplimiente de_las cldusulas confractuales v fos
procedimientos esfablecidos por la Empresa Pablica Metropolitana de Aseo, d fin de que se
cumpla el objeto del confrato en plazos sefialados v se proaramen técnica vy cportunamente
nuevos procesos de contratacion en el caso de requerirse”. (1o subrayado me pertenece).

Se le solicita al Administrador del Contrato que, luego de la suscripcién de las Actas Entrega
Recepcion Parciales y Definifiva, al igual gque el informe de gestién de la ejecucion del
contrato y de las drdenes de pago emitidas por parte del Area de Confabilidad, se sirva
remitlr originales o copias de las mismas v demds documentos de respaldo a la Subdireccién
de Contratacion Piblica, o fin de completar el expediente contractual.
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Finalmente, pongo en su conocimiento que de acuerde a las recomendaciones emitidas
mediante Informe No. DNAI-AI-0389-2019, con fecha de aprobacién de 19 de septiembre de
2019, en caso de presentarse dudas o inquietudes que no puedan subsanar, deberdn solicitar
el criterio juridico acerca de las acciones a seguir, que aclaren las situaciones imprevistas que
se presenten, buscando siempre salvaguardar los recursos institucionales.

Atentamente,

v
Yolanda Gaéete Zambrano

GERENTE GENERAL
EMASEO EP

ACEPTACION.- Acepto desempefiar las funciones de Administrador de los Contratos Nos. 002-EMER-
LOSNCP-DJ-2020 y 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, y cumplir con los deberes y facultades establecidas
en la normativa vigente, las estipulaciones de cada uno de los Contratos, y demds documentacion
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MEMORANDO No. 64 - GG-2020
Quito DM, 20 de mayo de 2020

PARA: Sofig Sdnchez Alvarado
MEDICO OCUPACIONAL {
DE: Yolanda Gaete Zambrano

GERENTE GENERAL

ASUNTO: Designacion  de técnico que no ha intervenido en ef procese de
ejecucion del Contrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020 y 003-EMER-LOSNCP-DJ-
2020

En atencion d lo dispuesto en la Clausula Décima Sexta, de los Confratos Nos. 002-EMER-LOSNCP-
DJ-2020 y O03-EMER-LOSNCP-2020, suscritos ef 20 de mayo de 2020, enfre la EMASEO EP v los
sefiores: Tatiana Anavela Chavez Cuenca y Daniel Efrain Lizano Torres, respectivamente, los
mismos que se enmarcan en la modalidad de contratacién por emergencia con los siguientes
objefos:

- ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO.

- ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA
PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION
TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO.

En ese contexto, designo a usted, Dra. Sofia Sdnchez Alvarado, Médico Ocupacional, de la
Unidad de Seguridad Y Salud Ocupacional, en calidad de técnico que no ha intervenido en el
proceso de ejecucion de los mencionados Contratos.

Para el efecto, se adjunta a la presente copia de dicho confrato, a efectos de poner en su
conocimiento todas las obligaciones vy estipulaciones del mismo, a fin de que intervenga,
conforme lo establecide en la normativa vigente y documente la gestién correspondiente.

Se pone en su conocimiento que, mediante Informe General No, DAI-A-0340-2017, emitido por la
Direccién de Auditaria Interna de ia EMASEQ EP, y gque corresponde al Examen Especial al proceso
precontractual, contractual, ejecucion, liquidacion y pago del proceso No. SIE-EMASEOQ-16-2016,
cuyo objeto es la adquisicién de neumdticos, tubos y defensas, incluido el servicio de marcaje,
instalacion y balanceo para la flota vehicular, por el periodo comprendido entre el 01 de enero
de 2014y el 15 de enero de 2017, se dispuso el cumplimiento de la siguiente recomendacion:

"Recomendacion No. & (...} Dispondrd a la Subdirectora de Confratacién Publica que al
vencimiento del plazo y/o prérogas de cada proceso de contrafacion, emita un informe dirigido
al Gerente Generdl, sobre la gestion realizada por tos Administradores de Contratos y Miembros
de las Comisiones de Recepcion, a fin de dejar constancia documental de los cumplimientos y
tomar las acciones administrativas correspondientes, en caso de ser necesario {...}"

Ademds, de conformidad con lo establecide en el informe de resultados No. DNAI-AI0561-2018,
el Administrador de Confrato v el Miembros de Comisidon de Recepcion, deberdn observar (o
siguiente: "5, Exigird_a los Administradores de los Contratos y Miembros de fas Comisiones_de
Recepcion, designados, que previa la suscripcion de jas actas de entfrega-recepcion definitiva.
Verifiquen que se cumpld con todos [os términos v condiciones sefialadas en log estudios previs,
los plieqos y/o térmings de referencia v confrafos v, se deje constoncia de las novedades
encontradas, con el fin de asegurar gue los bienes vy servicios entregados por los confratistas sean
estrictamente los requeridos.

4. En el caso en que un Adminisirador del Conirato solicite autorizacidn para ia terminacion
anficinada de éste, exigird la_presentacion de un informe _del cumplimienfo de los términos y
condiciones sefaladas en los estudios previos, los pliegos v/o términos de referencid y contrato,
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asi como de las novedades enconfradas, con el fin de proteger los intereses institucionales”.
(Enfasis agregado)

Se observard también la recomendacién No. 3 que forma parte del informe de resultados No.
DNAI-AI-0258-2019, la misma que establece que: ... 3. Una vez que se suscriban contratos para la
adquisicion de bienes y/o servicios, dispondrd a los Administradores de Conirato v al personal del
drea requirente, el estricto cumplimiento de las cldusulas contractuales y los procedimientos
establecidos porla Empresa Publica Metropolitana de Aseo, a fin de que se cumpla el objeto del
contrato en plazos sehalados v se programen técnica y oporfunamente nuevos procesos de
contratacion en el caso de requerirse”. (lo subrayado me pertenece).

Serd su responsabilidad, el coordinar con el Administrador del Contrato, el fraspaso de la
documentacién post contractual, por parte del anterior miembro de recepcién del Contrato en
mencién.

Yolandd dete)ZGrnbrcno
GERENTE GENERAL

ACEPTACION.- Acepto desempefiar las funciones de técnico gue no hainfervenido en el proceso
de ejecucion de los Contratos Nos. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020 y 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, %
cumplir con los deberes y facultades establecidas en la normativa vigente, las estipulaciones de
cada uno de los Contratos, y demds documentacion habilitante y que forma parte de aquellos.,

Quito, 2 0 MaYo 2070

|
Sofia Sénchez Alvarago i
MIEMBRO DE COMISION DE RECEPCION DE LOS CONTRATOS No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020 y 003-

EMER-LOSNCP-DJ-2020

Acclén Nombre Cargo Sumilla Fecha
Borrader elaborado por: Nataly Avilés Analista de la Subdireccién de Contratacién Publica g_j)}\/ 20/05/2020
Revisado por: Cristina Ulloa Monar Subdirectora de Contratacién Pdblica C’.“ 20/05/2020
\
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